


“ТАСДИКЛАЙМАН”
“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ ҳузуридаги
НС ва ЭБ бошқармаси бошлиги


З.С. Сultonov

Техник топширик

БУЮРТМАЧИ

Жиззах— 2025 йил

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ АРНАСОЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН “ОЛТИНВОДИЙ-2” НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ №2 ВА №3 АГРЕГАТЛАРИДАГИ 22 КВТ 1500 АЙ МИН ЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Арнасой тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2025 йил Май – 2025 йил Июнь
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёта фактура асосида

“ТАСДИКЛАЙМАН”
Сирдарё-Зарафшон ИТХБ
хузуридаги ИС ва ЭБ бошлиги
З.Суюнов
“ ” 2025 йил

“ 14 ” Май 2025 йил




Арнасой тумани

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйидаги нуксон далолатнома тузиб имзо чекувчилар №2 участка бошлиғи Ғ.Ниёзов, муҳандис энергетик Қ.Аҳмедов ва насос қурилмалари машинисти Н.Қўнишиевлар, бўлиб, тузамиз ушбу далолатномани шул ҳақидаким “Олтинводий-2” насос станциясидаги №2 агрегатидаги 22 кВт 1500 айл.мин ли электродвигателни очиб кўрганимизда жорий таъмирлаш учун қуйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

1	Эмаль провод	кг	15
2	Установичный кабел	м	9
4	Изолента	шт	1,4
5	Синтофлекс	кг	1
6	Наканежник Мед.	шт	12
7	Клин дия паъ	м	24
8	Электрокартон	кг	2,4
9	Труб. ПХВ-08	м	24
10	Лак ПФ-95	кг	5
11	Лента кипер	м	24
12	Рейка клин	м	3
13	Лакаткон	кг	0,4
14	Подшипник	шт	2

Имзолар:

 **Ғ.Ниёзов**
 **Қ.Аҳмедов**
 **Н.Қўнишиев**

"КЕЛИНИШЛИ"

Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи

З.Суюнов

2025 йил


Арнасой тумани "Олтинводий-2" насос станциясининг №2 агрегатидаги 22 кВт 1500 ай/мин
электродвигателни жорий таъмирлаш

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Микдор	22/1500 айл/мин	
				Қиймати	Сумма
	Сыре и материалы				4278500
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				213925
	Итого пряые матер, затраты				4492425
	Итого производственная себестоимость				4492425
	Прочи затрады 18,58%				834693
	Итого:				4492425
	НДС 12 %				539091
	Всего				5031516
Материаллар					
1	Эмаль провод	кг	15	169000	2535000
2	Установичний кабел	м	9	25000	225000
4	Изолента	шт	1,4	9000	12600
5	Синтофлекс	кг	1	85000	85000
6	Наканежник Мед.	шт	12	35000	420000
7	Клин дия паз	м	24	9000	216000
8	Электрокартон	кг	2,4	64000	153600
9	Труб. ПХВ-08	м	24	4500	108000
10	Лак ПФ-95	кг	5	53000	265000
11	Лента кипер	м	24	3000	72000
12	Рейка клин	м	3	6500	19500
13	Лакаткон	кг	0,4	42000	16800
14	Подшипник	шт	2	75000	150000
	Итого:				4278500

Калькуляция тузувчи:

“ТАСДИКЛАЙМАН”
Сирдарё-Зарафшон ИТХБ
хузуридаги НС ва ЭБ бошлиғи


“ ” 2025 йил



“ 14 ” Май 2025 йил

Арнасой тумани

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар №2 участка бошлиғи Ғ.Ниёзов, муҳандис энергетик Қ.Ахмедов ва насос қурилмалари машинисти Н.Қўнишиевлар, бўлиб, тузамиз ушбу далолатномани шул ҳақидаким “Олтинводий-2” насос станциясидаги №3 агрегатидаги 22 кВт 1500 айл.мин ли электродвигателни очиб қўрганимизда жорий таъмирлаш учун қуйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

1	Эмаль провод	кг	15
2	Установичный кабел	м	9
4	Изолента	шт	1,4
5	Синтофлекс	кг	1
6	Наканежник Мед.	шт	12
7	Клин диял паз	м	24
8	Электрокартон	кг	2,4
9	Труб. ПХВ-08	м	24
10	Лак ПФ-95	кг	5
11	Лента кипер	м	24
12	Рейка клин	м	3
13	Лакаткон	кг	0,4
14	Подшипник	шт	2

Имзолар:

 **Ғ.Ниёзов**

 **Қ.Ахмедов**

 **Н.Қўнишиев**

"КЕЛИШИЛДИ"

Насос станциялари ва энергетика
бошкармаси бошлиғи

З.Суюнов

2025 йил

Арнасой тумани "Олтинводий-2" насос станциясининг №3 агрегатидаги 22 кВт 1500 ай/мин
электродвигателни жорий таъмирлаш

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Микдор	22/1500 айл/мин	
				Қиймати	Сумма
	Сыре и материалы				4278500
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				213925
	Итого пряые матер, затраты				4492425
	Итого производственная себестоимость				4492425
	Прочи затрады 18,58%				834693
	Итого:				4492425
	НДС 12 %				539091
	Всего				5031516
Материаллар					
1	Эмаль провод	кг	15	169000	2535000
2	Установичний кабел	м	9	25000	225000
4	Изоленга	шт	1,4	9000	12600
5	Синтофлекс	кг	1	85000	85000
6	Наканежник Мед.	шт	12	35000	420000
7	Клин диля паз	м	24	9000	216000
8	Электрокартон	кг	2,4	64000	153600
9	Труб. ПХВ-08	м	24	4500	108000
10	Лак ПФ-95	кг	5	53000	265000
11	Лента кипер	м	24	3000	72000
12	Рейка клин	м	3	6500	19500
13	Лакаткон	кг	0,4	42000	16800
14	Подшипник	шт	2	75000	150000
	Итого:				4278500

Калькуляция тузувчи: